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AGUASPARANA
Instituto das Aguas do Paran4

CONSIDERANDO:

Recursos para elaboragao do o - Convénio da

Agéncia Nacional de Aguas;

Diagnostico aprovado em dez de 200
Comite;
Relatério dos Cendrios aprovado na CTPLAN;

Término do contrato com a consultora responsavel
pela elabora¢ao do Plano (Parana no CAUC)

Enquadramento aprovado na CTPLAN e
apresentado na plenaria do Comité em 2009,
solicitacao de revisao dos custos e elaboracao da
Nota Técnica;



A

AGUASPARANA
Instituto das Aguas do Paran4

CONSIDERANDO:

Equipe do AGUASPARANA co
de técnicos da SANEPAR e COPEL
estudos da revisao dos custos;

colaboracao
volveu

Discussdes avancadas no ambito da CTCOB dos
critérios para a implantacao da cobrancga, em

paralelo a elaborag¢ao do Plano (10 reunides em
2007):
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Contratacao de Consultoria

novembro de 2011

Consolidar o que vinha sendo fetfg,pela equipe
do AGUASPARANA (enquadramen

critérios de cobranca);

Elaborar em conjunto com AGUASPARANA
o Plano de A¢des e Intervencdes na Bacia;



@ Termo de Referéncia — Descrigao =
dos Trabalhos

1. Sintese dos Cenarios

Elaborac¢ao de Resumo do RelatorioNdgs Cenarios.

2. Instrumentos de Gestiao N

Elabora¢ao do Plano de Efetivacao do :
Enquadramento dos rios das bacias, com base em
levantamento de obras e acoes a ser feito pelo
Contratante;

Elaboracgao de cerca de 20 mapas das sub-bacias
contemplando o enquadramento proposto; 0s mapas
serao elaborados em meio digital, por meio de
Arcview, € 1mpressos em tamanho A3.
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@ Termo de Referéncia — Descrigao =
dos Trabalhos

Elaborac¢ao do Plano de Intervengoes e A¢oes, com
base em informacoes do Contratay
Defini¢do de critérios de priorizagao
dos recursos da cobranga.

3. Consolidacao do Plano:

Elabora¢ao da versao preliminar do Plano,
contendo:
— Resumo do Relatério de Cenarios;

— Texto sobre o enquadramento, com base em Nota
Técnica e na Minuta de Enquadramento a serem
fornecidas pelo Contratante;



@ Termo de Referéncia — Descrigao =
dos Trabalhos

serem fornecidas pelo Contratante; °

— Introducao e consideracoes finais.

Camara Técnica de Acompanhamento do Plano —
versao 1

Apoio a elaboracdo da Consulta Publica;

Elaboragao de Relato sobre a Consulta Publica,
com base em gravacao fornecida pelo Contratante;
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@ Termo de Referéncia — Descrigdo =%
dos Trabalhos

Revisao da versao 1 do Planoyadicionando as
eventuais contribuigoes da Constiga Publica -
versao 2; \
Elaboragao da versao final do Plano,
contemplando as contribui¢cdes do Comité

Elaboracdo de Relatorio Sintese, contendo as
principais informacgoes, analises e proposi¢oes dos
estudos.
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¥ PROGRAMACAO St

Produtos nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12

Produto 01 - Sintese dos Cenarios 05/dez .
ESTAMOS

Produto 02 - Proposta de 28/fev .
Enquadramento _ aqul !
Produto 03 - Programa de 28/abr
Efetivacao do Enquadramento
Produto 04 - Relatério de 12/mai

Andamento

Produto 05- Programa de
Intervencdes na Bacia /Critérios 29/mai
de Priorizacao

Produto 06 - Relatério de 29/jun
Andamento

Produto 07 - Critérios e Diretrizes 16/jul
da Cobranca

Produto 08 - Indicadores de
Avaliacao e Monitoramento das
AcOes do Plano

30/jul

Produto 9 - Relatério das
Consultas Publicas e Relatorio de
Andamento

20/ago

Produto 10 - Relatério Técnico 20/set

20/out

Produto 11 - Relatdrio Sintese




